

Товариство з обмеженою відповідальністю „Інжинірингова компанія ЗахідДорПроект”

82042, Львівська обл., Старосамбірський р-н., м. Доброміль., Площа Ринок 1, р/р
№26009334634 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, ЄДРПОУ 37734923, тел.-факс
295-01-84

РОЗРАХУНОК

Визначення класу наслідків(відповідальності) об'єкту
**Капітальний ремонт вул. Колгоспна від вул. Шкільна до церкви Пресвятої
Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області
(коригування)**

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16-2013 Визначення класів наслідків відповідальності та категорії складності об'єктів будівництва та Настанови Мінрегіонбуду від 16.02.2011 №59 клас наслідків (відповідальність) визначається за відповідними ознаками:

1. Кількість людей, які постійно перебувають на об'єкті більше ніж 8год /добу та більше ніж 150днів/рік - $N_1=0$ осіб, що відповідає класу наслідків СС1.
2. Кількість людей, які періодично перебувають на об'єкті менше ніж 8год /добу та менше ніж 150днів/рік- $N_2=0$ осіб, що відповідає класу наслідків СС1.
3. Кількість людей, які знаходяться зовні об'єкту – $N_3 = 48$ осіб, що відповідає класу наслідків СС1.
4. Обсяг можливого економічного збитку
0,225x 1905,860 тис. грн. 428,819 тис. грн.
 $428,819/4.173 = 102,760$ м.р.з.п. < 2000 м.р.з.п.,
Що відповідає класу наслідків СС1.
5. Капітальний ремонт вул. Колгоспна від вул. Шкільна до церкви Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області (коригування) не приводить до втрат об'єктів культурної спадщини.
6. За ознакою припинення функціонування лінійних об'єктів інженерно – транспортної інфраструктури, об'єктів комунікацій, зв'язку, енергетики та інженерних мереж, вулиця колгоспна відноситься до місцевого рівня, що відповідає класу наслідків СС2.

Висновок:

Враховуючи вищенаведене об'єкт: «Капітальний ремонт вул. Колгоспна від вул. Шкільна до церкви Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області» (коригування) відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС-2.

Директор

ТзОВ «ІК» «ЗахідДорПроект»

ГП

Начальник



У.В. Яремчук

А.О. Баран

В.І.Ковальчук



Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1905,860 тис. грн.
 В тому числі виконано станом на 29.05.2019р. – 316,219 тис. грн.
 наказ 48 від 21.08.2019р.
 (посилання на документ про затвердження)

"21" вересня 2019р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вул.Колгоспна від вул.Шкільна до церкви Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області (коригування)

Складений в поточних цінах станом на 15 серпня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт вул.Колгоспна від вул.Шкільна до церкви Пресвятої Богородиці в с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області (коригування) В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.	1480,029	-	-	1480,029
			237,119			237,119
		Разом по главі 2: В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.	1480,029	-	-	1480,029
		Разом по главах 1-7: В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.	237,119	-	-	237,119
		Разом по главах 1-8: В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.	1480,029	-	-	1480,029
		Разом по главах 1-9: В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.	237,119	-	-	237,119
			1480,029	-	-	1480,029
			237,119			237,119


1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>	-	-	23,067	23,067
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (отримання сертифікату ДАБІ) <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>	-	-	4,423 8,836	4,423 8,836
Разом по главі 10: <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>			-	-	31,903 4,423	31,903 4,423
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>	-	-	51,750	51,750
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>	-	-	18,000 8,243	18,000 8,243
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>	-	-	1,188 14,850	1,188 14,850
Разом по главі 12: <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>			-	-	74,843 19,188	74,843 19,188
Разом по главах 1-12: <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>			1480,029	-	106,746	1586,775
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П) <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>	237,119 10,208	-	23,611 -	260,370 10,208
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>	4,487 -	-	3,072	4,487 3,072
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>	1490,237 241,606	-	2,037 109,818	2,037 1600,055
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість <i>В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.</i>	-	-	25,648 305,805	267,254 305,805
					48,965	48,965


	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1490,237	-	415,623	1905,860
	В тому числі виконано станом на 29.05.2019р.	241,606		74,613	316,219

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





(назва організації, що затверджує)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1589,641 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

код 48 від 21.08.2019
(посилання на документ про затвердження)

"21" вересня 2019р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЗАВЕРШЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вул.Колгоспна від вул.Шкільна до церкви Пресвятої Богородиці в с Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області (коригування)

Складений в поточних цінах станом на 15 серпня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт вул.Колгоспна від вул.Шкільна до церкви Пресвятої Богородиці в с Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області (коригування)	1242,910	-	-	1242,910
		Разом по главі 2:	1242,910	-	-	1242,910
		Разом по главах 1-7:	1242,910	-	-	1242,910
		Разом по главах 1-8:	1242,910	-	-	1242,910
		Разом по главах 1-9:	1242,910	-	-	1242,910

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	18,644	18,644
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (отримання сертифікату ДАБІ)	-	-	8,836	8,836
Разом по главі 10:			-	-	27,480	27,480
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	33,750	33,750
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	7,055	7,055
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	14,850	14,850
Разом по главі 12:			-	-	55,655	55,655
Разом по главах 1-12:			1242,910	-	83,135	1326,045
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	5,721	-	-	5,721
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,035	1,035
	Разом		1248,631	-	84,170	1332,801
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	256,840	256,840
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1248,631	-	341,010	1589,641

Керівник проекту організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

